
Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung des chemischen und ökologischen 

Zustandes des Rangsdorfer Sees einschließlich Kanalsystem Klein Venedig – Phase 2 

 

Besondere Leistungen inkl. Kosten 

(Stand 20. März 2019) 

 

 

POS. LEISTUNG 
KOSTEN 

[BRUTTO €] 

1. Auswahl und Bau von bis zu 12 (temporären) Messstellen mit 
Rammkernsondierung 
Beprobung der temporären Messstellen (ca. 6x über 1 hydrologisches 
Jahr) 

49.980,00 

2. Messung Durchflussraten am Glasowbach und Zülowkanal (6 mal über 
ein hydrologisches Jahr) 
Messung Durchflussraten an Gräben Jühnsdorf wenn hydrologische 
Verbindung zum See besteht und Klein Venedig (6 mal über ein 
hydrologisches Jahr) 

8.857,50 

3. Überprüfung der Punktquellen aus Bericht zur Phase 1 hinsichtlich der 
Relevanz als Nähr- und Schadstoffquellen 
Probennahme des Sediments und analytische Untersuchung nach 
Brandenburgischer Baggergutrichtlinie bzw. nach LAGA TR Boden, wenn 
Feststoffgehalt >Z0 
Überprüfung der Nährstofffalle in der Krummen Lanke 

9.817,50 

4. Vorbereitung, Begleitung und Auswertung des Monitorings, Ergänzung/ 
Erweiterung der Nährstoffbilanzierung aus Phase 1, 
Maßnahmenableitung zur Verringerung des Nährstoffeintrags 

14.875,00 

5. Detailauswertung der (LfU-)Daten zur Gewässergüte und aus der Phase 
1 sowie neuer Informationen aus Phase 2 mit wissenschaftlicher 
Begleitung z.B. durch die FU Berlin; Angewandte Physische Geographie, 
Umwelthydrologie und Ressourcenmanagement, Mitwirkung beim 
Monitoring und der Maßnahmenableitung 

15.470,00 

 Gesamt: 99.000,00 

Ausführung: 01. September 2019 bis 30. November 2020 


